



Broj: 02-14-13920/19
Cazin, 29.01.2020.godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), i preporuci Komisije za javne nabavke broj 02-14-13920/19 od 29.07.2019.godine Služba za finansije, računovodstvo i trezor donosi:

ODLUKU
o odabiru najpovoljnije ponude

Najpovoljnija ponuda po provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za dostavljanje ponuda - **Izvođenje nepredviđenih i naknadnih radova koji nisu uključeni u prvobitno potpisani ugovor projektu „Rekonstrukcije puta Bukovac“ u MZ Šturlić je ponuda ponuđača**

„Hodurnik“ doo Cazin u ukupnoj cijeni od 4.493,69 KM (bez PDV-a)

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabrane ponuđače radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku shodno uvjetima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

Obrazloženje

Ugovorni organ je proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 24. stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14), i u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ugovorni organ je Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavio zahtjev za dostavljanje ponude na adresu to:

i „Hodurnik“ doo Cazin

Do roka za dostavu ponuda pristigla je ponuda ponuđača **„Hodurnik“ doo Cazin.**

Pregovaranje sa ponuđačem je obavljeno u kancelariji broj 19 u 14h. Pregovaranje je održano sa Tatarević Zlatkom, punomoćnikom. Na osnovu pregovaranja usaglašene su cijene usluga u iznosu od 4.493,69 KM (bez PDV-a).

Komisija za javnu nabavku, predložila je Ugovornom organu, da se ugovor za javnu nabavku - dodjeli gore navedenom ponuđaču.

Ugovorni organ je konstatirao da je odredbom člana 24. stav 1 tačka a ZJN propisana mogućnost dodjele ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora“.

Nadzorni organ „DOMUS-MM“ doo Cazin, je aktom broj: 01-12-NO/19 od 06.01.2020.godine dostavio obavijest u kojoj navodi da je potrebno izvesti nepredviđene i naknadne radove koji se ogledaju u izvođenju radova pocjevljenja otvorenog jarka od P11 do P18 (lijevo) u dužini od 116,37 m' uz iskop rova, izradu revizionih okna, dovoza i ugradnje tampon, te nabavke i ugradnje Mapikan cijevi na pripremljenu podlogu.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj stranici i to istovremeno sa upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu u roku do 5 dana od saznanja na postupak u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14).

Obrađivač

Stručni savjetnik za pravne poslove i javne nabavke

Dostavljeno:

1. Svim ponuđačima,
2. Gradonačelniku (na znanje),
3. Služba za stručne poslove vijeća
4. Evidenciji,
5. a/a.

Pomoćnik Gradonačelnik

mr.Đuzelić Ismet