



Broj: 02-11-10389/20  
Cazin, 03.09.2020.godine

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14) i preporuci Komisije za javne nabavke broj: 02-11-10389/20 od 02.09.2020.godine Služba za finansije, računovodstvo i trezor donosi:

**ODLUKU**  
**o odabiru najpovoljnije ponude**

Najpovoljnija ponuda po provedenom pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za dostavljanje ponuda – Nabavka nepredviđenih radova u projektu izgradnje sekundarne saobraćajnice u PZ Ratkovac i izgradnji priključka saobraćajnice R4 na R – 403 (101) je ponuda ponuđača

**„RAD BH“ doo Bihać u ukupnoj cijeni od 15.063,07 KM bez PDV-a**

Po pravosnažnosti ove odluke, ugovorni organ će pozvati izabrane ponuđače radi zaključenja ugovora kojim će regulisati međusobna prava i obaveze vezano za predmetnu nabavku shodno uvjetima ugovornog organa navedenim u tenderskoj dokumentaciji i zakonskim propisima koji regulišu postupke ugovaranja.

**Obrazloženje**

Ugovorni organ je proveo pregovarački postupak bez objave obavještenja u skladu sa članom 24. stav 1 tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14) i u skladu sa tehničkom specifikacijom.

Ugovorni organ je Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“ broj: 39/14), dostavio zahtjev za dostavljanje ponude na adresu to:

**i „RAD BH“ doo Bihać**

Do roka za dostavu ponuda pristigla je ponuda ponuđača **„RAD BH“ doo Bihać**.

Pregovaranje sa ponuđačem je obavljeno u kancelariji broj 19 u 15.15 h. Pregovaranje je održano sa Mensurom Čehićem, punomoćnikom. Na osnovu pregovaranja usaglašene su cijene u iznosu od 15.063,07 KM (bez PDV-a).

Komisija za javnu nabavku, predložila je Ugovornom organu, da se ugovor za javnu nabavku - dodjeli gore navedenom ponuđaču.

Ugovorni organ je konstatirao da je odredbom člana 24. stav 1 tačka a ZJN propisana mogućnost dodjele ugovora putem pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi u slučaju ugovora o javnoj nabavci radova za dodatne radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor, ali koji usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih radova, i kada se takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili ekonomski, odvojiti od osnovnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor može se zaključiti sa dobavljačem kojem je dodjeljen osnovni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodjeljenih za dodatne radove ne može preći 20% od vrijednosti osnovnog ugovora“.

U skladu sa varijacionim nalogom Izvođača radova „Rad BH“ doo Bihać od 14.08.2020.godine, obavijesti nadzornog organa „EUROING“ doo Bihać, broj: 268-08/20 od 18.08.2020.godine i očitovanja Jedinice za upravljanje projektom izgradnje PZ Ratkovac broj: 01/N-05-2456/17 id 21.08.2020.godine utvrđena je potreba za provođenjem ove vrste postupka, te je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke  
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovorni organ objavljuje na svojoj internetskoj stranici i to istovremeno sa upućivanjem odluka ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

### **Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu**

#### **Pouka o pravnom lijeku:**

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i /ili podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu u roku do 5 dana od saznanja na postupak u skladu sa članom 99. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sl.glasnik BiH”, broj 39/14).

#### **Obrađivač**

Stručni savjetnik za pravne poslove i javne nabavke

Dostavljeno:

1. Svim ponuđačima,
2. Gradonačelniku (na znanje),
3. Služba za stručne poslove vijeća
4. Evidenciji,
5. a/a.

Pomoćnik Gradonačelnik

---

mr.Đuzelić Ismet